



PROPOSTA COMERCIAL

Inteligência Financeira Estratégica

Fase Marco Zero — Estruturação e Acompanhamento

CLIENTE Óticas Mais Ltda

CNPJ 07.843.328/0001-19

REPRESENTANTE Sr. Haldley Campolina Vidal — Sócio-Administrador

ESCOPO A lente que traz nitidez às finanças das suas óticas

PRAÇA Belo Horizonte / MG

RESPONSÁVEL Wesley Amaral — Especialista em Inteligência Financeira

DURAÇÃO 12 meses

VALIDADE 10 dias

MARCO ZERO · INTELIGÊNCIA FINANCEIRA



1. Objetivo do Projeto

Todos os dias, as óticas do Sr. Haldley ajudam pessoas a enxergar o mundo com nitidez. Esta proposta faz o mesmo pelo negócio: dá a **lente certa para enxergar as finanças com clareza** — tirando o caixa, as margens e os resultados do embaçado da planilha e do caderno, e colocando tudo em foco.

Mais que relatórios, a Marco Zero entrega **inteligência financeira estratégica**: transforma os dados que o negócio já gera em decisões de crescimento. Não é uma consultoria que olha para trás apontando erros — é o **norte para crescer com segurança**: saber quando, com quanto e em que ritmo expandir, sem que o caixa puxe a operação para trás.

O foco imediato são as 02 lojas. A base construída aqui foi pensada para crescer com o Sr. Haldley e, no tempo certo, poder se estender a outros projetos seus — sempre conforme a sua decisão e prioridade.

O que esta proposta resolve primeiro

As lojas vendem a prazo (10, 12, até 20 parcelas), mas pagam fornecedores e custos em prazo curto. Esse **descasamento do ciclo financeiro** leva o negócio a recorrer à **antecipação de recebíveis de cartão**, e cada antecipação carrega uma taxa que consome a margem de forma silenciosa.

Hoje esse custo está fora de foco — invisível na planilha e no caderno. A primeira entrega de valor será trazê-lo à nitidez: **você vai saber exatamente quanto entra, quanto sai e quanto sobra — e o que fazer com isso.**

2. Escopo Técnico

A entrega se organiza em cinco pilares. Todos operam **sobre o sistema de gestão que as lojas já utilizam** — sem trocar, substituir ou exigir migração de software.

Pilar 1 — Engenharia Financeira e Infraestrutura de Dados

- **Centralização e integração de dados (Painel Único):** consolidação de vendas, estoque, caixa e custos em um dashboard alimentado pelo sistema atual e por controles complementares — sem substituir o que já existe.
- **Plano de contas gerencial:** separação de custos fixos, variáveis, investimentos e marketing por unidade (Loja A vs. Loja B).

Pilar 2 — Produtividade e Eficiência Operacional

- **Faturamento por m²:** eficiência real do ponto comercial de cada loja.
- **DRE por unidade:** demonstrativo de resultados individualizado, mostrando



qual filial performa melhor e por quê.

Pilar 3 — Gestão Científica Comercial e de Pessoal

- **CAC interno (custo total do vendedor):** custo real de cada funcionário confrontado com a receita que ele gera.
- **Matriz de produtividade:** ranking por ticket médio, taxa de conversão e peças por atendimento (PA).
- **Metas científicas:** metas por histórico e sazonalidade, divididas por loja, por dia e por vendedor.



Pilar 4 — Inteligência de Estoque e Margens

- **Margem de contribuição por categoria:** lucro real de lentes, armações, óculos de sol e lentes de contato.
- **Giro de estoque e capital de giro:** alinhamento do prazo de pagamento a fornecedores com o de recebimento (cartão/crediário), gerando fôlego de caixa.

Pilar 5 — Gestão de Caixa, Controladoria e Visão 360º

- **Gestão do ciclo financeiro e antecipações:** mapeamento do descasamento recebe x paga e quantificação do custo das antecipações, com plano de redução.
- **Orçamento matricial (12 meses):** planejamento e travas de segurança para as despesas operacionais.
- **Ponto de equilíbrio diário:** valor exato que cada loja precisa faturar por dia para cobrir custos.

3. Prévia do Painel

Abaixo, uma **prévia ilustrativa** do painel que reunirá a visão das duas lojas em uma única tela. Os números são exemplificativos; os dados reais virão do sistema de gestão atual durante o Marco Zero.





A lente da Marco Zero em ação: o custo invisível das antecipações trazido ao foco — e todo o negócio em uma só tela.

4. Cronograma de Implantação

Período	Entregas
Mês 1	Infraestrutura e saneamento de dados; plano de contas gerencial; DRE por unidade; diagnóstico inicial do ciclo de caixa e das antecipações .
Mês 2	Inteligência comercial e de margens: metas científicas, matriz de vendedores (CAC interno), margem por categoria e giro de estoque.
Mês 3	Controladoria avançada: orçamento matricial, ponto de equilíbrio diário e entrega do Painel de Inteligência Financeira .
Mês 4-12	Acompanhamento: reuniões mensais de resultado, monitoramento de KPIs, ajustes de rota e análise de viabilidade para expansão.

Primeira prova de valor — ainda no 1º trimestre

Nos primeiros 60 dias, apresentamos o **valor exato perdido em taxas de antecipação** e um caminho concreto de economia. É o retorno do investimento aparecendo antes mesmo do painel completo entrar no ar.

5. Investimento e Condições

A estrutura segue dois componentes — **Projeto de Consultoria + Serviço de Acompanhamento** — dimensionados pela complexidade de operar duas unidades com realidades distintas e pelo impacto direto sobre o caixa e a lucratividade do grupo, hoje pressionados pelo descasamento do ciclo financeiro e pelo custo das antecipações:

Item	Investimento
Projeto de Consultoria (Marco Zero) Estruturação completa — 3 meses	R\$ 12.000
Serviço de Acompanhamento Gestão estratégica — 12 meses	R\$ 48.000
Valor total do contrato (12 meses)	R\$ 60.000
Condição de pagamento	Entrada + 11 × R\$ 5.000

Forma de pagamento: entrada de R\$ 5.000 + 11 parcelas de R\$ 5.000, com o projeto de implantação diluído na mensalidade. Pagamento via PIX, boleto ou cartão de crédito.



- **Por que 12 meses:** é o período mínimo para sanear os dados, implantar a inteligência e acompanhar a evolução real dos indicadores com consistência.
- **Retorno do investimento:** só a otimização do custo de antecipação já tende a cobrir parte relevante do honorário — o serviço se paga ao destravar caixa e proteger margem.

Como funciona o acompanhamento

Modalidade	Atendimento presencial e online, conforme a fase e a necessidade do projeto.
Na implantação	Encontros podendo ocorrer a cada 15 dias, para estruturar a base e acelerar os primeiros resultados.
Após a implantação	Encontros presenciais a cada 30 dias ou conforme a necessidade do projeto.
Suporte contínuo	Atendimento por WhatsApp ou telefone, de segunda a sexta, das 09h às 18h.

Um trabalho a quatro mãos

Os resultados são construídos em parceria: a **Marco Zero** estrutura a inteligência, analisa os dados e conduz a estratégia; a **Óticas Mais** executa, internamente, as tarefas operacionais que dependem do dia a dia do negócio. Cada lado tem o seu papel, e é essa colaboração que faz o projeto andar.

Para que a Marco Zero entregue os resultados no prazo, é responsabilidade da Óticas Mais **fornecer, dentro dos prazos combinados, todas as informações, dados e acessos solicitados** — relatórios do sistema de gestão, controles internos e demais registros necessários à análise. A qualidade e a agilidade das entregas dependem diretamente desse fluxo de informação.

6. Próxima Fase: Visão de Futuro

O foco desta proposta são as duas lojas. No tempo certo, a mesma inteligência poderá se estender a outros projetos do Sr. Haldley, como a **Olhar Oftalmologia** — sempre conforme a sua decisão e prioridade. Quando fizer sentido, será objeto de uma proposta específica.

7. Diferenciais

- **Visão consolidada:** relatórios por loja e uma visão macro do grupo, em um único painel.
- **Foco em crescimento, não em corte:** inteligência voltada à expansão segura, não auditoria reativa.



- **Sem troca de sistema:** o painel conversa com o que as lojas já usam — zero custo de migração, zero retrabalho para a equipe.
- **Método comprovado:** execução com rotinas e entregáveis padronizados e acesso a soluções de crédito mais vantajosas que a antecipação atual.
- **Confidencialidade total:** sigilo absoluto de dados financeiros e operacionais.

Aprovação

Haldley Campolina Vidal
Óticas Mais Ltda — Contratante

Wesley Amaral
Marco Zero · Especialista em Inteligência Financeira